



세이브더칠드런 학교놀이환경개선사업

# 2021 학교 놀이공간 시공사 제안 요청서

(공주 중동초등학교)

2021.09.23.

# 목 차

## 1. 세이브더칠드런 소개

## 2. 사업 소개

### 가. 학교놀이환경개선사업(초등학교 공간 개선)

- 1) 사업 배경
- 2) 2021 신축 사업 계획
- 3) 사업 추진 일정(안)

## 3. 시공사 선정 계획

- 가. 선정 업체 수
- 나. 선정 기준
- 다. 선정 일정

## 4. 용역 내용

- 가. 사업 지역
- 나. 용역 사항
- 다. 예산

## 5. 제안 요청 사항

- 가. 참가신청 방법
- 나. 제안서 포함 서류
- 다. 제출 방법
- 라. 문의처 및 관련 일정

## 1. 세이브더칠드런 소개

세이브더칠드런은 아동의 생존, 보호, 발달 및 참여의 권리를 실현하기 위해 인종, 종교, 정치적 이념을 초월하여 전 세계 약 120 개 국가에서 활동하는 국제구호개발 NGO 입니다.

1919년 영국에서 시작한 세이브더칠드런은 한 세기 동안, 아동이 미약한 ‘보호의 대상’이 아니라 ‘주체적인 인격체’로 존중 받아야 한다는 가치 아래 오직 아동권리를 지키는 데 매진하고 있습니다. 세이브더칠드런의 역사는 곧 아동권리 개념이 싹트고 자라온 역사라고 할 수 있습니다. 1923년 창립자 에글렌타인 잭이 작성한 아동권리선언문은 아동에게 생존, 보호, 발달, 참여의 권리가 있음을 천명한 최초의 선언문으로, 이듬해인 1924년 UN의 전신인 국제연맹 회의에서 제네바 선언문으로 채택되었고, 인권 관련 역사상 가장 보편적인 협약으로 꼽히는 UN 아동권리협약의 모태가 되었습니다.

오늘날에도 세이브더칠드런의 모든 프로그램은 철저히 아동권리에 기반해 운영하고 있고, 늘 아동과 가장 가까운 곳에서 일하며 현장에서 쌓은 오랜 경험과 전문지식, 네트워크를 기반으로 아동에게 가장 필요한 프로그램을 신속하게 제공합니다.

한국에서의 활동은 1953년 한국전쟁 이후 시작되었으며, 국내의 아동권리옹호, 아동보호, 보건의료, 아동교육 및 발달지원사업과 국제개발사업, 인도적지원(긴급구호) 및 대북지원사업 등을 활발하게 수행해오고 있습니다.

자세한 사항은 세이브더칠드런 홈페이지([www.sc.or.kr](http://www.sc.or.kr))에서 확인하실 수 있습니다.

## 2. 사업 소개

### 나. 학교놀이환경개선사업(초등학교 공간 개선)

#### 1) 사업 배경

‘학교’는 아동이 하루 중 가장 긴 시간을 보내고 또래와의 사회 관계를 형성하는 주요 환경이며, 국가의 의무교육(공교육)이 제공되는 주요 인프라입니다. 동시에 과외 활동이 많은 요즘의 아동들이 또래 친구들과 만나서 어울려 놀 수 있는 거의 유일한 공간입니다. 그럼에도 불구하고 학교 내 아동의 놀이 공간과 시간의 부족 문제가 지속적으로 제기되고 있습니다. (EBS 다큐프라임 <초등성장보고서>는 “(쉬는 시간) 10분간의 놀이 전쟁”이라고 표현함)

세이브더칠드런과 서울대학교 사회복지연구소가 2015년 실시한 <한국 아동의 삶의 질에 관한 종합지수> 연구에 따르면, 아동의 행복감에 영향을 미치는 주요한 요인으로 학교 환경에 관한 지표가 포함되며, 이는 아동이 친구들과 일주일에 얼마나 자주 함께 말하고, 즐거운 시간을 보내고, 함께 배우는 활동을 하는지 물어보는 것을 포함합니다. 학교 환경에 대한 만족도는 아동의 삶의 질, 만족도와 연관이 높다는 연구 결과 및 보고가 다수로 아동 삶의 질을 높이기 위해서는 학교 환경 개선이 필요합니다.

아동의 놀 권리에 대한 중요성에 따라 2015년 전국 시도교육감협의회에서는 아동에게 놀이공간과 놀이시간을 제공해야 함을 명시한 「어린이 놀이현장」을 선포하였습니다. 각 시도교육청에서는 놀 권리와 관련한 10대 공동정책으로 탄력적 교육과정 운영을 통한 충분한 놀이시간의 보장, 학교 내·외에 안전한 놀이 공간을 확보하며, 다양한 놀이 경험을 제공하고 지원하겠다는 정책을 발표하였습니다. (전국 시도교육감, 『어린이 놀이현장』선포, 2015)

세이브더칠드런은 2015-2016년 경기 시흥초등학교에서 시범사업 및 평가연구를 실시하였고, 학교 안에 놀이공간과 놀이시간의 확대 결과 아동의 행동, 정서발달에 긍정적인 변화를 가져온다는 연구 결과에 근거하여 지속적으로 학교 놀이환경 개선사업 ‘잘 노는 우리학교 만들기’ 사업을 진행하고 있습니다.

아래 평가연구결과 보고서 및 사업 영상, 사업 매뉴얼 등을 통해 전반적인 사업 흐름과 실적 등을 확인하실 수 있습니다.

- 사업 영상: [https://www.sc.or.kr/program/domestic\\_program.do?PROGRAMCHOICE=protect&FLAG=2](https://www.sc.or.kr/program/domestic_program.do?PROGRAMCHOICE=protect&FLAG=2)
- 사업 평가 연구결과 보고서: <https://www.sc.or.kr/news/reportView.do?NO=68931>
- 사업 매뉴얼: <https://www.sc.or.kr/news/reportView.do?NO=69961>

## 2) 2021 신축 사업 계획(개요)

학교놀이환경개선사업	
<b>목적</b>	아동의 놀 권리 보장을 위한 놀이 친화적 학교 환경 조성
<b>목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 학교 내 놀이 기회(공간, 시간)의 확대</li> <li>• 학교 내 놀 권리 인식 확산</li> </ul>
<b>이용 대상</b>	해당 초등학교 전 교생
<b>산출물</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 놀이 공간 개장(학교별 1 개소)</li> <li>• 자유놀이 시간 확대(주 1 회 40 분 이상)</li> <li>• 놀 권리 인식개선 프로그램</li> </ul>
<b>사업 구조 및 기관별 주요 역할</b>	<p><b>&lt;세이브더칠드런&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업 대상 학교 선정</li> <li>• 건축주로서 학교별 1 개소 놀이공간 개선 용역 발주 및 진행</li> <li>• 아동 및 성인대상 참여 워크숍 운영 지원</li> <li>• 자유놀이 시간 확대 운영 및 놀 권리 인식 개선 프로그램에 대한 컨설팅</li> <li>• 후원 개발</li> <li>• 모니터링 및 평가</li> </ul>
	<p><b>&lt;건축사&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 설계/감리</li> <li>• 참여 워크숍 계획 및 운영</li> </ul> <p><b>&lt;아동&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 설계 참여</li> </ul> <p><b>&lt;시공사&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 놀이 공간 시공</li> <li>• 어린이 활동공간 확인 검사 등</li> </ul>
	<p><b>&lt;학교&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 놀이공간 개선 부지 제공</li> <li>• 담당 교사 배정</li> <li>• 놀이 시간 배정 및 확대 운영</li> <li>• 아동 참여단 조직 및 운영</li> <li>• 놀 권리 인식개선프로그램 진행</li> <li>• 사업 종료 후 시설 유지관리</li> <li>• 개장식 협조 등 행정지원</li> </ul>
<b>참고 사항</b>	놀이안전인증, 어린이 활동 공간 확인 검사(유해성 환경 검사 등)

### 3) 사업 추진 일정(안)

세부사항	2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2022
예산 수립														
학교 선정														
건축사사무소 및 시공감리사 선정														
참여 설계 (참여워크숍 4 회)														
내역 작업 및 실시설계 완료														
시공사 선정 및 시공														
사용 승인														
개장식														
자유놀이시간 확대 운영														

### 3. 시공사 선정 계획

가. 선정 업체 수: 학교놀이공간 시공사 최대 1 개 업체

나. 선정 기준

구분	상세 내용
사업 이해도	세이브더칠드런의 비전, 사업 컨셉을 이해하고 동의하는 시공사 * 아동안전보호정책(별첨)
	시공사의 사업 이해도가 높고 소통이 원활한 곳
	본 사업에 대한 아이디어를 적극적으로 제시하는 곳
	어린이활동공간검사 및 놀이안전인증검사 인증 진행 경험이 있는 곳
	아동 놀이시설 시공 경험이 있거나 리서치가 되어 있는 곳
	설계를 잘 구현할 수 있는 시공사
예산	예산 범위를 명확하게 이해하고 이를 초과하지 않도록 협력 가능한 곳
인력	시공기간 내 시공 담당자의 업무 비중이 80% 이상 배정 가능한 곳

**다. 선정 일정**

- 9/23(목) – 9/30(목)                      입찰 공고 및 내역서 제출
- 10/1(금)                                      우선협상대상자 선정
- 10/4(월) – 10/5(화)                      계약서 검토 및 계약 체결

\*공개모집 진행 결과 내역서 제출이 2 개 미만일 경우, 9/30(목)~ 10/07(목) 추가 입찰 공고 진행 예정

**4. 용역 내용**

**가. 사업 지역**

구분	사업 부지(소재지)	담당 지부(소재지)
학교놀이환경	공주중동초등학교 / 충청남도 공주시 웅진로 146-5	서부지부 사업 2 팀 (대전광역시 소재)

**나. 용역 사항**

아동 공간의 신축 시공 전반적인 사항에 대해 요청 드립니다. 세이브더칠드런이 지원하는 아동 공간은 아동이 사용하기에 사용하기에 △ **안전하고**, △ **지속가능하며**, △ **창의적이고**, 무엇보다도 △ **아동권리적인 공간**을 추구합니다. 또한 실제로 공간을 사용하게 될 아동들에게 유해하지 않은 공간을 제공할 수 있도록 어린이 활동 공간 확인 검사 필수 실시를 원칙으로 진행하고 있습니다.

**<시공 범위 공통 사항>**

	공통 사항
시공 범위	<p>대지 계획 / 건축시공 / 등</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기획 업무: 현장 조사, 설계 지침서, 설계 공정표, 그 밖의 조사 비교</li> <li>• 사후 관리 업무: 상세 시공, 건축물의 유지 관리 지침서(점검 매뉴얼)</li> </ul>

**1) 학교놀이공간**

어린이놀이시설의 시설 기준 및 기술 기준에 의거하여 아래 사항을 충족하는 초등학교 실외 공간을 설계합니다.

	학교 내 공간
공간구성 요소 (기본 사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계 도면에 따름</li> </ul>

**다. 예산 (\*부가세 포함)**

(단위: 천원)

구분	시공예산	비고
학교놀이공간(1 개교)	30,000	-놀이안전인증, 어린이 활동 공간 확인 검사 비용 포함 -관급자관급자재비 포함

## 5. 제안 요청 사항

본 사업의 의의에 공감하시고 적극적으로 참가하고자 하는 시공사께서는 건축도면을 참고하셔서 **이메일**로 내역 서류를 제출해 주시기 바랍니다.

### 가. 참가 신청 방법

1) 업체 별도 양식 없음. 내역서 제출처에 이메일로 업체명 및 연락처 기재.

### 나. 제안서 포함 서류(PDF 형식, 제출 서류는 반환하지 않고 선정 완료 후 삭제 예정)

- 1) 업체 소개(휴대전화, 이메일 주소 등 기재 必)
- 2) 포트폴리오
- 3) 인력 계획
- 4) 내역서
- 5) 사업자 등록증 사본 1 부.

### 다. 제출 방법

- 1) 내역서 제출 기한: 2021년 9월 30일 목요일 24시까지
- 2) 제출처: 세이브더칠드런 서부지부 (djchild@sc.or.kr)

### 라. 문의처

상기 제출처로 문의하시기 바랍니다. 문의는 이메일로만 접수하고, 문의 사항 및 답변을 취합하여 9/30(목)까지 신청한 모든 업체에 이메일로 공지할 예정입니다. /끝/