

세이브더칠드런 놀권리사업

2022 아동복지시설 놀이환경개선사업 설계용역 제안요청서

2022.01.05 (수)

목 차

1. 세이브더칠드런 소개
2. 사업소개 : 아동복지시설 놀이환경개선사업
 - 가. 사업 배경 및 필요성
 - 나. 사업개요
 - 다. 사업추진일정(안)
3. 업체 선정 계획
 - 가. 선정 업체 수
 - 나. 선정 기준
 - 다. 선정 일정
4. 용역 내용
 - 가. 사업지역
 - 나. 용역 사항
 - 다. 예산
5. 제안요청사항
 - 가. 참가신청 방법
 - 나. 제안서 포함 서류
 - 다. 제출 방법
 - 라. 문의처 및 관련 일정

1. 세이브더칠드런 소개

세이브더칠드런은 아동의 생존, 보호, 발달 및 참여의 권리를 실현하기 위해 인종, 종교, 정치적 이념을 초월하여 전 세계 약 120 개 국가에서 활동하는 국제구호개발 NGO 입니다.

1919 년 영국에서 시작한 세이브더칠드런은 한 세기 동안, 아동이 미약한 '보호의 대상'이 아니라 '주체적인 인격체'로 존중 받아야 한다는 가치 아래 오직 아동권리를 지키는 데 매진하고 있습니다.

세이브더칠드런의 역사는 곧 아동권리 개념이 싹트고 자라온 역사라고 할 수 있습니다. 1923 년 창립자 에글렌타인 켈이 작성한 아동권리선언문은 아동에게 생존, 보호, 발달, 참여의 권리가 있음을 천명한 최초의 선언문으로, 이듬해인 1924 년 UN 의 전신인 국제연맹 회의에서 제네바 선언문으로 채택되었고, 인권 관련 역사상 가장 보편적인 협약으로 꼽히는 UN 아동권리협약의 모태가 되었습니다.

오늘날에도 세이브더칠드런의 모든 프로그램은 철저히 아동권리에 기반해 운영하고 있고, 늘 아동과 가장 가까운 곳에서 일하며 현장에서 쌓은 오랜 경험과 전문지식, 네트워크를 기반으로 아동에게 가장 필요한 프로그램을 신속하게 제공합니다. 한국에서의 활동은 1953 년 한국전쟁 이후 시작되었으며, 국내의 아동권리옹호, 아동보호, 보건의료, 아동교육 및 발달지원사업과 국제개발사업, 인도적 지원(긴급구호) 및 대북지원사업 등을 활발하게 수행해오고 있습니다.

자세한 사항은 세이브더칠드런 홈페이지(www.sc.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다

2. 사업소개 : 아동복지시설 놀이환경개선사업

가. 사업 배경 및 필요성

우리나라 아동 3 명 중 1 명은 하루 30 분 이상 운동(놀이)를 하지 못하는 등 과도한 학습경쟁으로 인해 아동의 놀 권리 침해가 심각한 상황입니다. (보건복지부 아동종합실태조사, 2013)

아동복지시설의 놀 권리에 대한 부분은 현장에서 다루어진 내용이 적으며, 유휴 공간이 많은 편이나 건물이 노후 되어 아동에게 안전하고 쾌적한 놀 공간이 매우 적은 상황입니다.

유엔아동권리위원회는 아동의 놀 권리 충족을 위한 국가의 의무 중 '교육환경'이 가장 중요한 역할을 하며, 아동이 시설에 있는 시간 동안 놀이를 촉진할 수 있는 물리적 환경(실내, 외 공간 등)의 제공과 놀이 기회(시간)보장, 흥미롭고 아동 참여적인 커리큘럼 제공의 필요성을 강조하였습니다. (유엔아동권리위원회, 2013)

집에서 1Km 이내에 놀이터가 있는 곳에 사는 아이가 그렇지 않은 아이보다 5 배 건강하다는 연구결과가 있습니다. 놀이공간이 아동의 건강에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다.

시설 아동의 경우 학습, 문화, 복지 등에 대한 기회 결핍이 높은 상황으로 놀이에 허용적인 시설 내에서 함께, 맘껏, 실컷 놀이에 참여함으로써 아동의 삶의 질을 높일 필요성이 있으며 시설 내 놀 권리 증진을 위한 인프라구축을 통해 놀 권리를 존중 받을 수 있는 분위기 조성이 필요합니다.

나. 사업개요

사업 명	아동복지시설 놀이환경개선사업	
목적	양육 시설에 생활하는 모든 아동이 함께, 맘껏 놀 수 있는 환경을 조성함으로써 아동의 놀 권리를 보장하고 놀이친화적 아동복지시설 조성을 위함	
목표	양육 시설 내 유휴공간을 활용한 놀이환경개선 및 놀이공간 확보 양육 시설 내 놀 권리 인식 확산	
이용 대상	양육 시설 이용 아동 전체	
개소 수	전라권 양육 시설 1 개소	
산출물	<u>놀이공간 개장 (1 개소)</u> <u>아동참여워크숍을 통한 참여설계 (2~4 회)</u> 자유놀이시간 확대 (주 1 회 40 분 이상) 놀 권리 인식개선 프로그램 (1 회 이상)	
사업구조 및 기관별 주요 역할	<u><세이브더칠드런(지부)></u> - 사업대상 시설 선정 - 시설 내 놀이공간 개선 용역발주 및 진행 - 아동참여워크숍 운영지원 - 자유놀이시간 확대 운영 및 놀 권리 인식개선 프로그램 컨설팅 - 모니터링 평가	<u><설계 및 시공사></u> - 놀이환경개선 공간 설계 및 시공 - <u>아동참여워크숍 계획 및 운영</u> (놀이 공간의 필요성, 아동의 욕구 파악, 원하는 놀이공간 디자인 등 / 2~4 회) - 아동참여단 의견수렴을 통한 놀이공간 최종 설계 - 아동안전보호정책을 기반으로 한 사업 수행 및 기타 행정
	<u><사업참여기관(양육 시설)></u> - 놀이환경개선 공간 제공 - 아동참여단 조직 및 운영 - 사업종료 후 시설 유지관리 - 개장식 진행 등	<u><아동></u> - 아동참여워크숍을 통한 놀이공간 설계참여 - 놀이공간 개장식 참여
참고사항	*2022년 8월 중 개장식 진행예정	

다. 사업추진일정(안)

구분	세부사항	21년 12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	사업계획서 작성 및 제출													
①	사업 대상 시설 및 업체 선정													
②	참여 설계 (아동참여워크숍 2~4 회)													
③	놀이공간 시공													
④	놀이공간 개장식													
⑤	놀 권리 인식개선 프로그램													
	사업정산·결과보고서 작성													

3. 업체 선정 계획

가. 선정 업체 수 : 1개 업체

나. 선정기준

영역	항목	상세내용
기본 평가	아동안전보호	- 파트너사가 아동의 권리와 세이브더칠드런의 국내외 활동에 대한 가치를 이해하고 동참할 수 있는가?
		- 파트너사의 활동이 세이브더칠드런이 추구하는 가치에 위배되지 않고 위배될 위험성이 없는가?
재무 평가	재무안정성	- 신용평가등급에 따른 배점 부여 또는 재무제표(재무상태표, 운영성과표) - 2개년치 제출을 통한 재무안정성 평가 (단, 개인사업자의 경우는 예외)
	예산 및 인력	- 직원 인원(전체 인원, 해당 업무에 80% 이상 투입될 인원) - 예산 범위를 명확하게 이해하고 이를 초과하지 않도록 협력 가능한 곳
역량평가	공사 경험	- 설계 및 시공 전 과정 진행이 가능한 건축사 또는 인테리어업체 (수상경력 등) - 건축사 자격증이 있는 건축사사무소 또는 실내건축면허가 있는 인테리어업체
	참여설계경험	- 아동대상 워크숍 진행 및 이용자 참여 설계 경험이 있는 곳 - 경험이 없더라도 참여 설계 및 아동 집단을 이끄는 것에 대한 이해도가 높은 곳
기타		*법률에 의한 장애인기업, 여성기업, 사회적 기업, 사회적협동조합, 자활 기업 우대

다. 선정 일정

- ◆ 2022.01.05(수)~2022.01.13(목) 자정까지 입찰공고 및 제안서 제출
- ◆ 1.14(금) 1차 선정 업체 및 기술평가 일정 안내
- ◆ 1.17(월)~1.18(화) 기술평가 및 인터뷰
- ◆ 1.18(화) 우선협상대상자 선정
- ◆ ~1.21 (금) 과업내용협의(과업지시서 작성) 및 계약서 검토
- ◆ 2022. 1월 말 계약 진행

**상기 일정은 세이브더칠드런 서부지부 및 선정업체 일정에 따라 달라질 수 있음.*

4. 용역 내용

가. 사업지역

구분	사업부지(소재지)	담당 지부
아동복지시설 놀이환경개선	A. 전북 전주시 소재 아동복지시설 1개소	서부지부 사업 1팀(전주)

나. 용역 사항

아동복지시설 유휴공간 리모델링을 통한 놀이환경개선, 아동참여워크숍 진행 및 놀이공간 설계, 시공 등 전반적인 사항에 대한 설계를 요청드립니다.

세이브더칠드런이 지원하는 아동 공간은 아동이 사용하기에 ▲안전하고, ▲지속가능하며, ▲창의적이고, 무엇보다도 ▲아동권리적인 공간을 추구합니다. 또한 실제로 공간을 사용하게 될 아동들과 지역사회의 의견을 충분히 수렴하여 반영하는 참여 설계를 원칙으로 하고 있습니다.

<설계 범위 공통사항>

	공통사항
설계 범위	<p>실내 계획 / 구조설계 / 전기 설계 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 기획업무 : 현장조사, 설계지침서, 설계 공정표, 그 밖의 조사 비교 ◆ 설계도서 작성 업무 : 계획설계도서, 중간설계도서, 실시설계도서 ◆ 참여워크숍 기획 및 운영 업무 : 아동참여워크숍 최소 2~4 회를 통한 참여 설계 ◆ 그 밖의 도서작성업무 등

다. 예산 (*부가세 포함)

(단위:천원)

구분	놀이환경개선 설계 및 시공 (사전조사, 참여 워크샵 등)
아동 양육시설 놀이환경개선	36,000

5. 제안요청사항(★)

본 사업의 의의에 공감하시고 적극적으로 참가하고자 하는 업체에서는 아래 제출서류를 3. 업체 선정 계획 / 나. 제출 방법 및 문의처를 참고하시어 해당 기한에 맞게 이메일로 제출해주시기 바랍니다. 제안서에는 별도 양식이나 분량 제한이 없습니다.

가. 제출서류 (PDF 형식, 제출서류는 반환하지 않고 선정 완료 후 삭제 예정)

- 1) 업체소개(휴대전화, 이메일 주소 등 기재 必)
- 2) 포트폴리오(자유양식/관련경험우대)
- 3) 인력계획(자유양식)
- 4) 사업자등록증 사본 1부
- 5) 관련 자격증(건축사자격증 또는 실내건축공사면허) 1부

나. 제출 방법 및 문의처

- 1) 제안서 제출기간 : 2022.01.05(수)~2022.01.13(목) 자정까지
- 2) 제출처 : 세이브더칠드런 서부지부 사업 1팀 (hnchild@sc.or.kr)
*이메일 제목 : 아동복지시설 놀이환경개선사업 설계용역 지원신청서 제출 건_업체명
- 3) 문 의 : 세이브더칠드런 서부지부 사업 1팀 공미란대리 (063-254-1177 / miran.kong@sc.or.kr)
- 4) 모든 문의사항은 이메일 또는 유선으로 부탁드립니다. /끝/