

세이브더칠드런 학교놀이환경개선사업

2022 금호초등학교 놀이공간 건축&시공사 제안 요청서

2022. 11. 8.

목차

1. 세이브더칠드런 소개

2. 사업 소개

가. 학교놀이환경개선사업

- 1) 사업 배경
- 2) 2022 신축 사업 계획
- 3) 사업 추진 일정(안)

3. 시공사 선정 계획

- 가. 선정 업체 수
- 나. 선정 기준
- 다. 선정 일정

4. 용역 내용

- 가. 사업 지역
- 나. 용역 사항
- 다. 예산

5. 제안 요청 사항

- 가. 참가신청 방법
- 나. 제안서 포함 서류
- 다. 제출 방법
- 라. 문의처 및 관련 일정

1. 세이브더칠드런 소개

모든 아동은 미래를 누릴 권리가 있습니다. 세이브더칠드런은 세계 최초의 아동권리기관으로서, 100년 이상 쌓아온 전문성을 기반으로 아동의 삶과 미래를 바꾸어나가는 데 앞장섭니다. 전 세계 모든 아동이 건강하게 자라고 위험한 환경으로부터 보호받으며 교육받을 수 있도록 지원합니다.

『세이브더칠드런』은 1919년 제1차 세계대전 이후 아동들의 구호와 복지, 그리고 권리 실현을 위해 영국에서 창설되었으며, 지난 한 세기 동안 전 세계에서 빈부, 인종, 국적, 종교, 정치적 이념을 초월하여 모든 아동들의 권리 보장과 실현을 위해 노력해왔습니다.

한국에서의 활동은 1953년 한국전쟁 이후 전쟁 고아를 위한 지원으로 시작되었으며, 국내의 아동권리옹호, 아동보호, 보건의료, 아동교육 및 발달지원사업과 국제개발사업, 인도적 지원(긴급구호) 및 대북지원사업 등을 활발하게 수행해오고 있습니다.

자세한 사항은 세이브더칠드런 홈페이지(www.sc.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

2. 사업 소개

가. 학교놀이환경개선사업(초등학교 공간개선)

1) 사업 배경

‘학교’는 아동이 하루 중 가장 긴 시간을 보내고 또래와의 사회 관계를 형성하는 주요 환경이며, 국가의 의무교육(공교육)이 제공되는 주요 인프라입니다. 동시에 과외 활동이 많은 요즘의 아동들이 또래 친구들과 만나서 어울려 놀 수 있는 거의 유일한 공간입니다. 그럼에도 불구하고 학교 내 아동의 놀이 공간과 시간의 부족 문제가 지속적으로 제기되고 있습니다. (EBS 다큐프라임 <초등성장보고서>는 “(쉬는 시간) 10분간의 놀이 전쟁”이라고 표현함)

세이브더칠드런과 서울대학교 사회복지연구소가 2015년 실시한 <한국 아동의 삶의 질에 관한 종합지수> 연구에 따르면, 아동의 행복감에 영향을 미치는 주요한 요인으로 학교 환경에 관한 지표가 포함되며, 이는 아동이 친구들과 일주일에 얼마나 자주 함께 말하고, 즐거운 시간을 보내고, 함께 배우는 활동을 하는지 물어보는 것을 포함합니다. 학교 환경에 대한 만족도는 아동의 삶의 질, 만족도와 연관이 높다는 연구 결과 및 보고가 다수로 아동 삶의 질을 높이기 위해서는 학교 환경 개선이 필요합니다.

아동의 놀 권리에 대한 중요성에 따라 2015년 전국 시도교육감협의회에서는 아동에게 놀이공간과 놀이시간을 제공해야 함을 명시한 『어린이 놀이헌장』을 선포하였습니다. 각 시도교육청에서는 놀 권리와 관련한 10대 공동정책으로 탄력적 교육과정 운영을 통한 충분한 놀이시간의 보장, 학교 내·외에 안전한 놀이 공간을 확보하며, 다양한 놀이 경험을 제공하고 지원하겠다는 정책을 발표하였습니다. (전국 시도교육감, 『어린이 놀이헌장』선포, 2015)



Save the Children

세이브더칠드런은 2015-2016 년 경기 시흥초등학교에서 시범사업 및 평가연구를 실시하였고, 학교 안에 놀이공간과 놀이시간의 확대 결과 아동의 행동, 정서발달에 긍정적인 변화를 가져온다는 연구 결과에 근거하여 전국 17 개 시도별로 최소 1 곳 이상의 '잘 노는 우리학교 모델'이 나오도록 추진하였습니다. 2015 년부터 2021 년 까지 전국 41 곳의 학교 공간을 개선하였고 37 곳의 학교에서 컨설팅을 운영하였습니다. 2022 년에도 3 곳이 학교 공간 개선을 운영하고 있습니다.

아래 평가연구결과 보고서 및 사업 영상, 사업 매뉴얼 등을 통해 전반적인 사업 흐름과 실적 등을 확인하실 수 있습니다.

사업 영상: <https://www.sc.or.kr/news/videoView.do?NO=68868>□

사업 평가 연구결과 보고서: <https://www.sc.or.kr/news/reportView.do?NO=70481>□

사업 매뉴얼: <https://www.sc.or.kr/news/reportView.do?NO=69961>

2) 2022 신축 사업 계획(개요)

학교놀이환경개선사업		
목적	-아동의 놀 권리 보장을 위한 놀이 친화적 학교 환경 조성	
목표	-학교 내 놀이 기회(공간, 시간)의 확대 -학교 내 놀 권리 인식 확산	
이용 대상	-해당 초등학교 전교생	
산출물	-놀이 공간 개장(1 개소) -자유놀이 시간 확대(주 1회 40 분 이상) -놀 권리 인식개선 프로그램	
사업 구조 및 기관별 주요 역할	[세이브더칠드런] -사업 대상 학교 선정 -건축주로서 1개소 놀이공간 개선 용역 발주 및 진행 -아동 및 성인대상 참여 워크숍 운영 지원 -자유놀이 시간 확대 운영 -놀 권리 인식 개선프로그램에 대한 컨설팅 -후원 개발 -모니터링 및 평가	[건축사&시공사] -아동의견 수립 -설계/감리 -참여 워크숍 계획 및 운영 -놀이 공간 시공 -어린이 활동공간 확인 검사 -안전검사 진행
	[교육청, 교육지원청] -놀 권리 인식 향상 분위기 조성	[학교] -놀이공간 개선 부지 제공 -담당 교사 배정 -놀이시간 배정 및 확대 운영 -아동 참여단(약 10명) 조직 및 운영 -놀 권리 인식개선프로그램 진행 -사업 종료 후 시설 유지관리 -개장식 협조 등 행정지원
	[후원사(휴안쥬)] -사업비 전액 후원	
참고사항	놀이안전인증, 어린이 활동 공간 확인 검사(유해성 환경 검사)등	



세부사항	22.10	11	12	23.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
학교선정(지정 후원)														
건축&시공사 선정														
참여 설계 (아동참여워크숍 3 회/ 의견수립 2 회 보고회 1 회)														
내역 작업 및 실시설계 완료														
시공														
사용 승인														
개장식														
자유놀이시간 확대 운영														
POE														

3. 시공사선정 계획

가. 선정업체수 건축&시공사1개업체

나. 선정기준수: 건축&시공사 1개 업체

다.

구분	상세내용
사업 이해도	세이브더칠드런의 비전, 사업 컨셉을 이해하고 동의하는 건축&시공사 * 아동안전보호정책(별첨)
	담당자의 사업 이해도가 높고 소통이 원활한 곳
	본 사업에 대한 아이디어를 적극적으로 제시하는 곳
설계&건축 경험	아동 이용 시설 설계&건축 경험이 있는 곳 (예: 아동 이용 사회복지기관, 학교, 아동을 위한 문화예술 공간, 놀이 시설 등)
	아동 놀이시설 설계&시공 경험이 있거나 리서치가 되어 있는 곳
	아동의 의견을 수렴하여 설계하고, 설계를 잘 구현할 수 있는 설계&시공사
참여 설계&시공 경험	이용자 참여를 통한 설계&시공 경험이 있는 곳
	아동 참여 워크숍 및 아동감리단 참여에 협조할 수 있는 곳
	경험이 없더라도 참여 설계&시공 및 아동 집단을 이끄는 것에 대한 이해도가 높은 곳
예산	예산 범위를 명확하게 이해하고 이를 초과하지 않도록 협력 가능한 곳
인력	사업 기간 내 설계 담당자의 업무 비중이 80% 이상 배정 가능한 곳
	참여 워크숍 준비 및 운영 지원 인력이 있는 곳, 또는 타 기관(학계 등) 연합 가능한 곳

라. 선정일정

2022. 11. 8.(화) ~ 2022. 11. 14.(월) 11:00(긴급) 공고 및 내역서 접수
 2022. 11. 14.(월) 우선협상대상자 선정
 2022. 11. 15.(화) ~ 11. 18.(금) 계약서 검토 및 계약 체결

4. 용역내용

구분	사업 부지(소재지)	담당 지부(소재지)
학교놀이공간	광주광역시 서구 금부로 95 번길 26-11	서부지역본부 광주아동권리센터 (광주광역시 광산구 소재)

가. 사업 지역

나. 용역 사항

아동 공간의 신축 설계&시공 전반적인 사항에 대해 요청 드립니다. 세이브더칠드런이 지원하는 아동 공간은 아동이 사용하기에

△ 안전하고, △ 지속가능하며, △ 창의적이고, 무엇보다도 △ 아동권리적인 공간을 추구합니다. 또한 실제로 공간을

	공통 사항
설계&시공 범위	건축설계/대지 계획/ 건축시공/ 실내시공/ 구조 시공/ 조경 시공 등 기획 업무: 현장 조사, 아동의견 수립, 설계, 설계 지침서, 설계 공정표, 그 밖의 조사 비교 사후 관리 업무: 상세 시공, 건축물의 유지 관리 지침서(점검 매뉴얼)

사용하게 될 아동들과 지역사회의 의견을 충분히 수렴하여 반영하는 참여 설계를 원칙으로 하고 있습니다.

	실내 공간	실외 공간
공간구성요소 (기본 사항)	-	아동의견 수렴 설계도면 작성 실시설계 도면에 따름

<시공 범위 공통 사항>

구분	예산	비고
학교놀이공간	18,500,000 원	

1) 학교놀이공간

다. 예산 (*부가세 포함)

5. 제안요청 사항

본 사업의 의의에 공감하시고 적극적으로 참가하고자 하는 건축&시공사에서는 포토폴리오와 실적표를 **이메일**로 제출해 주시기 바랍니다.

가. 참가신청방법

1) 별도 양식 없음. 내역서 제출처에 이메일로 업체명 및 연락처 기재

나. 제안서 포함 서류(PDF 형식, 제출 서류는 반환하지 않고 선정 완료 후 삭제 예정)

- 1) 업체 소개(휴대전화, 이메일 주소 등 기재 필수)
- 2) 인력 계획
- 3) 내역서
- 4) 사업자등록증 사본 1부
- 5) 아동안전보호정책 사명 선언문(서명 또는 날인본) 1부

다. 제출방법

- 1) 내역서 제출 기한: 2022. 11. 14.(월) 11 시까지
- 2) 제출처: 세이브더칠드런 서부지역본부 광주아동권리센터 담당자 이메일(hyerang.sin@sc.or.kr)

라. 문의처

상기 제출처로 문의하시기 바랍니다. 문의는 이메일로만 접수하고, 문의 사항 및 답변을 취합하여 11. 14.(월) 11시 까지 신청한 모든 업체에 이메일로 공지할 예정입니다. /끝/

