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세이브더칠드런 놀권리사업

2022 아동복지시설 놀이환경개선사업

용역 제안요청서 (재공고)
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1. 세이브더칠드런 소개

세이브더칠드런은 아동의 생존, 보호, 발달 및 참여의 권리를 실현하기 위해 인종, 종교, 정치적 

이념을 초월하여 전 세계 약 120개국가에서 활동하는 국제구호개발 NGO입니다.

1919년 영국에서 시작한 세이브더칠드런은 한 세기 동안, 아동이 미약한 ‘보호의 대상’이 아니라 

‘주체적인 인격체’로 존중받아야 한다는 가치 아래 오직 아동권리를 지키는 데 매진하고 있습니다.

세이브더칠드런의 역사는 곧 아동권리 개념이 싹트고 자라온 역사라고 할 수 있습니다. 1923 년 

창립자 에글렌타인 젭이 작성한 아동권리선언문은 아동에게 생존, 보호, 발달, 참여의 권리가 있음을 

천명한 최초의 선언문으로, 이듬해인 1924년 UN의 전산인 국제연맹 회의에서 제네바 선언문으로 

채택되었고, 인권 관련 역사상 가장 보편적인 협약으로 꼽히는 UN아동권리협약의 모태가 

되었습니다.

오늘날에도 세이브더칠드런의 몸든 프로그램은 철저히 아동권리에 기반해 운영하고 있고, 늘 아동과 

가장 가까운 곳에서 일하며 현장에서 쌓은 오랜 경험과 전문지식, 네트워크를 기반으로 아동에게 

가장 필요한 프로그램을 신속하게 제공합니다. 한국에서의 활도은 1953년 한국전쟁 이후 

시작되었으며, 국내의 아동권리옹호, 아동보호, 보건의료, 아동교육 및 발달지원사업과 

국제개발사업, 인도적 지원(긴급구호) 및 대북지원사업 등을 활발하게 수행해오고 있습니다.

자세한 사항은 세이브더칠드런 홈페이지(www.sc.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

2. 사업소개: 아동복지시설 놀이환경개선사업

가. 사업 배경 및 필요성

우리나라 아동 3명 중 1명은 하루 30분 이상 운동(놀이)를 하지 못하는 등 과도한 학습경쟁으로 

인해 아동의 놀 권리 침해가 심각한 상황입니다. 보건복지부 아동종합실태조사, 2013)

아동복지시설의 놀권리에 대한 부분은 현장에서 다루어진 내용이 적으며, 유휴 공간이 많은 편이나 

건물이 노후 되어 아동에게 안전하고 쾌적한 놀 공간이 매우 적은 상황입니다.

유엔아동권리위원회는 아동의 놀 권리 충족을 위한 국가의 의무 중 ‘교육환경’이 가장 중요한 역할을 

하며, 아동이 시설에 있는 시간 동안 놀이를 촉진할 수 있는 물리적 환경(실내, 외 공간 등)의 제공과 

놀이 기회(시간)보장, 흥미롭고 아동 참여적인 커리큘럼 제공의 필요성을 강조하였습니다. 

(유엔아동권리위원회, 2013)

집에서 1Km 이내에 놀이터가 있는 곳에 사는 아이가 그렇지 않은 아이보다 5 배 건강하다는 

연구결과가 있습니다. 놀이공간이 아동의 건강에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 

시설 아동의 경우 학습, 문화, 복지 등에 대한 기회 결핍이 높은 상황으로 놀이에 허용적인 시설 내에서 

함께 맘껏, 실컷 놀이에 참여함으로써 아동의 삶의 질을 높일 필요성이 있으며 시설 내 놀 권리 증진을 

위한 인프라구축을 통해 놀 권리를 존중 받을 수 있는 분위기 조성이 필요합니다.
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나. 사업개요

사업 명 아동복지시설 놀이환경개선사업

목적
양육 시설에 생활하는 모든 아동이 함께, 맘껏 놀 수 있는 환경을 조성함으로써 

아동의 놀 권리를 보장하고 놀이친화적 아동복지시설 조성을 위함

목표
양육 시설 내 유휴공간을 활용한 놀이환경개선 및 놀이공간 확보

양육 시설 내 놀 권리 인식 확산

이용 대상 양육 시설 이용 아동 전체

개소 수 전라권 양육 시설 1개소

산출물

놀이공간 리모델링 (1개소)

아동참여워크샵을 통한 참여설계(2~4회)

자유놀이시간 확대 (주 1회 40 분 이상)

놀 권리 인식개선 프로그램 (1 회 이상)

사업구조 및 

기관별 주요 

역할

<세이브더칠드런(지역본부)>

- 사업대상 시설 선정

- 시설 내 놀이공간 개선 용역발주 및 진행

- 아동참여워크샵 운영지원

- 자유놀이시간 확대 운영 및 놀 권리 인식개선 

프로그램 컨설팅

- 모니터링 평가

<용역업체>

-놀이환경개선 공간 설계 및 시공

-아동참여워크샵 계획 및 운영

 (놀이 공간의 필요성, 아동의 욕구 파악, 

원하는 놀이공간 디자인 등 / 2~4회)

- 아동참여단 의견수렴을 통한 

- 놀이공간 최종 설계

- 아동안전보호정책을 기반으로 한 

- 사업 수행 및 기타 행정

<사업참여기관(양육 시설)>

- 놀이환경개선 공간 제공

- 아동참여단 조직 및 운영

- 사업종료 후 시설 유지관리

- 개장식 진행 등

<아동>

- 아동참여워크샵을 통한 놀이공간 설계참여

- 놀이공간 개장식 참여

참고사항 *2022년 8월 중 개장식 진행예정
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다. 사업추진일정(안)

3. 업체 선정 계획

가. 선정 업체 수 : 1개 업체

나. 선정기준

구분 세부사항
21년 

12월
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

12

월

사업계획서 작성 및 제출

①
사업 대상 시설 및 업체 

선정

②
참여 설계

(아동참여워크샵 2~4회)

③ 놀이공간 시공

④ 놀이공간 개장식

⑤ 놀 권리 인식개선 프로그램

사업정산․결과보고서 작성

영역 항목 상세내용

기본

평가
아동안전보호

- 파트너사가 아동의 권리와 세이브더칠드런의 국내외 활동에 대한 가치를 이해하고 동참할 수 

있는가?

- 파트너사의 활동이 세이브더칠드런이 추구하는 가치에 위배되지 않고 위배될 위험성이 없는가?

재무

평가

재무안정성
- 신용평가등급에 따른 배점 부여 또는 재무제표(재무상태표, 운영성과표)

- 2개년치 제출을 통한 재무안정성 평가(단, 개인사업자의 경우의 예외)

예산 및 인력
- 직원 인원(전체 인원, 해당 업무에 80% 이상 투입될 인원)

- 예산 범위를 명확하게 이해하고 이를 초과하지 않도록 협력 가능한 곳

역량

평가

공사 경험
- 설계 및 시공 전 과정 진행이 가능한 건축사 또는 인테리어업체(수상경력 등)

- 건축사 자격증이 있는 건축사무소 또는 실내건축면허가 있는 인테리어 업체

참여설계경험
- 아동대상 워크샵 진행 및 이용자 참여 설계 경험이 있는 곳

- 경험이 없더라도 참여 설계 및 아동 집단을 이끄는 것에 대한 이해도가 높은 곳

기타 *법률에 의한 장애인기업, 여성기업, 사회적 기업, 사회적협동조합, 자활 기업 우대
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다. 선정 일정

◆  2022.06.07(화)~2022.06.14(화) 자정까지 입찰공고 및 제안서 제출

◆  6.15 (수) 1차 선정 업체 및 기술평가 일정 안내

◆  6.15(수)~6.16(목) 기술평가 및 인터뷰

◆  6.16(목) 우선협상대상자 선정

◆ ~6.20 (월) 과업내용협의(과업지시서 작성) 및 계약서 검토

◆  2022. 6 월 중순 계약 진행

*상기 일정은 세이브더칠드런 서부지역본부 및 선정업체 일정에 따라 달라질 수 있음.

4. 용역 내용

가. 사업지역

나. 용역사항

아동복지시설 유휴공간 리모델링을 통한 놀이환경개선, 아동참여워크샵 진행 및 놀이공간 설계, 시공 등 

전반적인 사항에 대해 요청드립니다.

세이브더칠드런이 지원하는 아동 공간은 아동이 사용하기에 ▲안전하고, ▲지속가능하며, ▲창의적이고, 

무엇보다도 ▲아동권리적인 공간을 추구합니다. 또한 실제로 공간을 사용하게 될 아동들과 지역사회의 

의견을 충분히 수렴하여 반영하는 참여 설꼐를 원칙으로 하고 있습니다. 

<설계용역> 

용역범위 공통사항

용역

범위

실내 디자인 및 시공 등

   ◆     기획업무 : 현장조사, 설계지침서, 설계 공정표, 그 밖의 조사 비교

   ◆     설계도서 작성 업무 : 계획설계도서, 중간설계도서, 실시설계도서

   ◆     참여워크샵 기획 및 운영 업무 : 아동참여워크샵 최소 2~4회를 통한 참여 설계

   ◆     실내공간 시공

   ◆     그 밖의 도서작성업무 등

구분 사업부지(소재지) 담당 지역본부

아동복지시설 놀이환경개선사업
A. 전북 전주시 소재 아동복지시설 

1개소
서부지역본부 전북아동권리센터(전주)
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다. 예산(*부가세 포함)

(단위:천원)

5. 제안요청사항(★)

본 사업의 의의에 공감하시고 적극적으로 참가하고자 하는 업체에서는 아래 제출서류를 3, 업체 선정 계획 / 나. 제출 방법 및 

문의처를 참고하시어 해당 기한에 맞게 이메일로 제출해주시기 바랍니다.

제안서에는 별도 양식이나 분량 제한이 없습니다.

가. 제출서류(PDF 형식, 제출서류는 반환하지 않고 선정 완료 후 삭제 예정)

1) 업체소개(휴대전화, 이메일 주소 등 기재 必)

2) 포트폴리오(자유양식/관련경헙우대)

3) 인력계획(자유양식)

4) 사업자등록증 사본 1부

5) 관련 자격증(건축사자격증 또는 실내건축공사면허) 1부

나. 제출 방법 및 문의처

1) 제안서 제출기간 : 2022.06.07.(화)~2022.06.14.(화) 자정까지

2) 제출처 : 세이브더칠드런 서부지역본부 전북아동권리센터(hnchild@sc.or.kr)

  *이메일 제목 : 아동복지시설 놀이환경개선사업 용역제안요청서 제출 건_업체명

3) 문 의 : 세이브더칠드런 서부지역본부 전북아동권리센터 권민호사원 (063-254-1177 / minho.kwon@sc.or.kr)

4) 모든 문의사항은 이메일 또는 유선으로 부탁드립니다. /끝/

구분 놀이환경개선 설계 및 시공(사전조사, 참여 워크샵 등)

아동복지시설 놀이환경개선 56,000

mailto:hnchild@sc.or.kr

